

Iepirkuma procedūras

**„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu
piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata)”**
(identifikācijas numurs ŪAD 2013/3 KF)

NOLIKUMA

grozījumi Nr.1


Daugavpilī
2013.gada 12.decembrī

Izdarīt iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata)” (identifikācijas numurs ŪAD 2013/3 KF) nolikumā, kurš apstiprināts SIA „Daugavpils ūdens” iepirkumu komisijas 2013.gada 26.novembra sēdē, šādus grozījumus:

1. Nolikuma pielikumu C8A „Cenu tabula” ***aizstāt ar pielikumu C8A “Finanšu piedāvājuma tāme”***.

Pielikumā: C8A pielikums Finanšu piedāvājuma tāme uz 2 l.p.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



J.Sarkans

Finanšu piedāvājuma tāme

**Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
paplašināšana Jaunā Foršadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos
Daugavpilī (sistēmas 13, 14, 15)**

1. Vispārējie posteņi

Tabula 1.

Numurs	Punkta apraksts	Summa (EUR)
1.1.	Līguma prasības - garantijas un saistības	
1.2.	Līguma prasības - apdrošināšana	
1.3.	Informatīvo plākšņu nodrošināšana	
1.4.	Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība	
	Kopā tabula 1	

**2. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 13. Sistēmā – Jaunā Foršadtē
(komponents D.U-12, ~1 435m garumā); Kanalizācijas tīklu paplašināšana
13. Sistēmā – Jaunā Foršadtē (komponents D.K-12, ~2 255m garumā)**

Tabula 2.

Numurs	Punkta apraksts	Summa (EUR)
1.	Ārejs ūdensvads	
1.1.	Jauns ūdensvada tīklu posms pa Arendoles un Vidzemes ielām	
1.2.	Seguma atjaunošana	
1.3.	Jauns ūdensvada tīklu posms pa Liksnas un Cīruļu ielām	
1.4.	Seguma atjaunošana	
1.5.	Jauns ūdensvada tīklu posms pa Skostu, Ceru, Tīrzas ielām	
1.6.	Seguma atjaunošana	
2.	Āreja kanalizācija	
2.1.	Jauns pašteces kanalizācijas tīkls pa Liksnas ielu	
2.2.	Seguma atjaunošana	
2.3.	Jauns pašteces kanalizācijas tīkls pa Skostu ielu	
2.4.	Seguma atjaunošana	
2.5.	Jauns pašteces kanalizācijas tīkls pa Cīruļu, Ceru, Līko un Liksnas ielām	
2.6.	Seguma atjaunošana	
2.7.	Jauns pašteces kanalizācijas tīkls pa Arendoles, Aveņu un Zeltkalna ielām	
2.8.	Seguma atjaunošana	
	Kopā tabula 2	

**3 . Kanalizācijas tīkla paplašināšana
14. sistēmā - Cēsu ielā (komponents D.K -13)**

Tabula 3.

Numurs	Punkta apraksts	Summa (EUR)
1.	Ārēja kanalizācija	
1.1.	Jauns pašteces kanalizācijas tīkls Cēsu ielā.	
1.2.	Seguma atjaunošana	
Kopā tabula 3		

4 . Kanalizācijas tīkla paplašināšana 15. sistēmā - Fabrikas ielas (komponents D.K.-14) (ap. 255m garumā)

Tabula 4.

Numurs	Punkta apraksts	Summa (EUR)
1.	Ārēja kanalizācija	
1.1.	Jauns pašteces kanalizācijas tīkls pa Fabrikas un Dzelzceļu ielām	
1.2.	Seguma atjaunošana	
Kopā tabula 4		

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos Daugavpilī (sistēmas 13, 14, 15)

Numurs	Punkta apraksts	Summa (EUR)
1.	Kopā tabula 1	
2.	Kopā tabula 2	
3.	Kopā tabula 3	
4.	Kopā tabula 4	
5.	BŪVNICĪBAS KOPEJĀ CENA	
6.	PVN 21% apmērā tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai	
7.	BŪVNICĪBAS KOPEJĀ CENA AR PVN (Akceptētā Līguma summa) 5.+6. 	
8.	PVN 21% apmērā būvdarbiem, kuriem ir piemērojama likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 13. ⁶ pantā noteiktā maksāšanas kārtība	